DYREKTOR SADU REJONOWEGO Jarostaw, dn. 23 listopada 2023 r.
W JAROSLAWIU

ul. Jana Pawia Il nr 11

Informacja o wyniku postepowania

Znak postepowania: A-230-152/23

Przedmiot zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby instalacji fotowoltaicznej
w budynku Sadu Rejonowego w Jaroslawiu

L. Nie wykluczono zadnych wykonawcow.

IL Odrzucono oferte:

Oze — Sun Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Slaska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie.

III.  Wybrano najkorzystniejszej oferte

PRO-ART. Pracownia Projektowo — Inwestycyjna Robert Mendyka
z siedzibg przy ul. Sikorskiego 6/4, 37-500 Jaroslaw

Do Zamawiajgcego w toku przedmiotowego postgpowania wplynelo dwie oferty.
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